

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO:

Ampliamento e realizzazione nuovi loculi
nel cimitero della Frazione di Mussons

COMMITTENTE:

Comune di Morsano al Tagliamento

Il Progettista

Arch. MARCHESE Daniele

Luogo :

Morsano al Tagliamento

Data: 15.09.2016



QUADRO ECONOMICO

N.R.	Cod.	Descrizione	Parziale	Importo	%
1		Costruzione nuovo colombario	€ 53.954,50		44,86
2		Costruzione nuovo servizio	€ 19.587,16		16,29
2.1		Opere murarie	(€ 12.926,87)		10,75
2.2		Opere da idraulico	(€ 3.400,00)		2,83
2.3		Opere da elettricista	(€ 3.260,29)		2,71
3		Costruzione nuovo ossario comune	€ 2.536,47		2,11
4		Opere di viabilità interna	€ 40.252,82		33,47
5		Costi per la sicurezza D. Lgs. 81/08	€ 3.938,30		3,27
ImpC		Sommano per lavori a base d'asta compresi costi per la sicurezza	€ 120.269,25	€ 120.269,25	
1	INS	Importi non soggetti a ribasso d'asta			
2	OS	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima, come da conteggio relativo		-€ 3.938,30	
3	IBA	Importo a base d'appalto, al netto dei costi della sicurezza, da assoggettare a ribasso		€ 116.330,95	
4	B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
5	B1	I.V.A 10% su Importo dei lavori	€ 12.026,93		
6	B2	Spese per forniture varie, IVA compresa	€ 1.500,00		
7	B3	Spese per acquisizione aree, indennità di esproprio, danni, oneri fiscali e traslativi	€ 5.860,00		
8	B4	Spese tecniche e generali relative alla progettazione ed esecuzione, oneri previdenziali e fiscali compresi, fondo interno incentivante, contributo ANAC	€ 27.913,60		
9	B5	Spese per relazione geologica IVA e oneri previdenziali compresi	€ 500,00		
10	B6	Spese per collaudo statico IVA e oneri previdenziali compresi	€ 1.300,00		
11	B6	Imprevisti	€ 1.194,47		
12	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.295,00		
13	R	Riepilogo			
14	R1	Importo a base d'asta		€ 116.330,95	
15	R2	Totale oneri della sicurezza		€ 3.938,30	
16	R3	Totale lavori a base d'asta con costi sicurezza e manodopera		€ 120.269,25	
17	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 50.295,00	
18	ICO	Prezzo complessivo dell'opera		€ 170.564,25	
19					