

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

REALIZZAZIONE PARCHEGGI E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE
NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI DI SAN PAOLO E MUSSONS
Opere di primo lotto, opere A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

PROGETTO ESECUTIVO

Progettazione



+39 0421 277784 - www.toneroprogetti.it
info@toneroprogetti.it - filippo.tonero@archiworldpec.it

- sede principale: Viale Trieste, 39 - 30026 Portogruaro Ve - IT
- sede distaccata: Via V. Brunacci, 9/E - 30175 Venezia Marghera - IT

Committente: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

ELABORATO:

REV:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

EQE

00

Data: marzo 2017

agg.

LAVORI

realizzazione parcheggi e riqualificazione aree urbane nel capoluogo e nelle frazioni di San Paolo e Mussons – opere di primo lotto, opere A (frazione di San Paolo) e opere B (frazione di Mussons)

COMMITTENTE

Amministrazione comunale di Morsano al Tagliamento

PROFESSIONISTA

TONERO PROGETTI arch. Filippo Tonerò

DATA

Marzo 2017

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|--------|---------------------|---------------------|
| IMPORTO ESECUZIONE LAVORI | | | | | |
| A | Primo stralcio Opere A (San Paolo) | | | | |
| A1 | lavori a misura | | | € 98.338,15 | |
| A2 | lavori a corpo | | | € 17.896,29 | |
| A3 | sommano | A1+A2 | | € 116.234,44 | |
| A4 | attuazione dei piani di sicurezza | | | € 4.280,09 | |
| A5 | TOTALE LAVORI Opere A | A4-A5 | | € 120.514,53 | € 120.514,53 |
| B | Primo Stralcio Opere B (Mussons) | | | | |
| B1 | lavori a misura | | | € 67.190,57 | |
| B2 | lavori a corpo | | | € 11.290,00 | |
| B3 | sommano | B1+B2 | | € 78.480,57 | |
| B4 | attuazione dei piani di sicurezza | | | € 2.537,68 | |
| B5 | TOTALE LAVORI Opere B | B4+B5 | | € 81.018,25 | € 81.018,25 |
| | TOTALE LAVORI PRIMO STRALCIO | | | € 201.532,78 | |
| C | Secondo Stralcio | | | | |
| C1 | lavori | | | € 168.388,95 | |
| C2 | attuazione dei piani di sicurezza | | | € 5.596,18 | |
| C3 | importo complessivo dei lavori Secondo stralcio | C1+C2 | | € 173.985,13 | € 173.985,13 |
| D | TOTALE ESECUZIONE LAVORI | | | | |
| | | | | | € 375.517,91 |
| E | SOMME A DISPOSIZIONE | | | | |
| E1 | Acquisizione aree | | | € 20.130,00 | |
| E2 | Spese tecniche, generali e di collaudo | | | € 57.668,79 | |
| | preliminare | € 7.900,00 | | | |
| | definitivo | € 9.500,00 | | | |
| | attività di acquisizione aree | € 5.000,00 | | | |
| E3 | Accordi bonari | | | € 1.000,00 | |
| E4 | Allacciamenti ai pubblici servizi | | | € 2.500,00 | |
| E5 | Spese per opere in economia IVA compresa (abbattimento alberature) | | | € 12.200,00 | |
| E6 | Imprevisti | | | € 25.331,10 | |
| F1 | IVA 10% Primo stralcio | € 120.514,53 | 10,00% | € 12.051,45 | |
| F2 | IVA 22% Primo stralcio | € 81.018,25 | 22,00% | € 17.824,02 | |
| F2 | IVA 22% Secondo stralcio | € 173.985,13 | 22,00% | € 38.276,73 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | | € 186.982,09 |
| | IMPORTO TOTALE DELL'OPERA | | | | € 562.500,00 |